



PROVVEDIMENTO N. 13 DEL 02 OTTOBRE 2024

Oggetto: affidamento del servizio di realizzazione di “impianto fotovoltaico da 18,92 kWp” alla “TERMOCINQUE – PANZINI S.r.l.” (C.F. e P.IVA 01469270423)

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii., recante “riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana a rogito Notaio Mariangela Pasquini, repertorio n. 5219, raccolta n. 3496, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 02/11/2023, al numero 10423, serie 1T, nonché il vigente Statuto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Jesi ODV a rogito Notaio Roberto Montali, repertorio n. 113744, rogito n. 24826, depositato presso l’Agenzia delle Entrate di Ancona in data 07/11/2019, al numero 8591, serie 1T;

RICHIAMATO il verbale n. 05-2024 del 24/05/2024 dell’Ufficio Elettorale Regionale del Comitato Regionale Marche con cui, sulla base degli esiti delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi sociali della Croce Rossa Italiana – Comitato di Jesi, tenutesi in data 19/05/2024, veniva proclamato eletto alla carica di Presidente il Volontario Elia Emma;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 23 luglio 2024 avente ad oggetto “autorizzazione all’intervento del Presidente nell’atto costitutivo della costituenda comunità energetica rinnovabile (CER) [...]”;

DATO ATTO che, ai fini dell’esecuzione della predetta deliberazione, il Comitato di Jesi deve dotarsi di un adeguato impianto fotovoltaico, la cui energia prodotta dovrà essere immessa nella rete della CER;



ESAMINATA l'offerta economica della "TERMOCINQUE – PANZINI S.r.l." n. SP-75-2024-R8 del 27/09/2024, avente ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico da 18,92 kWp, per complessivi euro 29.000€ (IVA inclusa);

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di affidare il servizio in oggetto, al fine di poter procedere quanto prima alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in premessa;

UDITO per le vie brevi il parere del Consiglio Direttivo;

D E T E R M I N A

per tutto quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi,

1. di affidare il servizio di **realizzazione di "impianto fotovoltaico da 18,92 kWp"**, per complessivi **euro 29.000,00€, IVA inclusa**, alla **"alla "TERMOCINQUE – PANZINI S.r.l."**, come da offerta economica n. SP-75-2024-R8 del 27/09/2024, che al presente provvedimento si allegato sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di conferire al presente provvedimento immediata esecutività;
3. di portare a ratifica il presente provvedimento nella prima seduta successiva del Consiglio Direttivo;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organo di controllo, al Consiglio Direttivo, al Responsabile della Centrale Operativa ed all'Ufficio Amministrazione del Comitato;
5. di disporre, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, entro il quindicesimo giorno successivo alla sua adozione, l'affissione del presente provvedimento all'Albo del Comitato, per almeno trenta giorni, la pubblicazione dello stesso in apposita sezione del sito internet istituzionale del Comitato per almeno cinque anni e la trasmissione al Comitato Regionale Marche entro trenta giorni lavorativi dall'adozione, ai sensi del vigente Regolamento sulla trasparenza e sui controlli.

Jesi, li **2 OTT. 2024**

Il Presidente

Dott. Elia Emma

Allegato "A"

Sirolo, il 27/09/2024
Preventivo n° SP-75-2024 -R8Gent.mo/a:
Croce Rossa Jesi CER
Viale Gallodoro, 84 Jesi
jesi@cri.it**CAPITOLO 1: IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 18,92 kWp**

Descrizione	Importo
Fornitura e posa in opera di: N.43 moduli fotovoltaici JA SOLAR DA 440 WP ; N.1 quadro di stringa; N. 1 Inverter HUAWEI SUN2000-17KTL-M5 Mt 60 cavo solare m Mt 30 Canalina in PVC Mt 20 cavo per collegamento alla rete domestica in ac <ul style="list-style-type: none"> • smart meter • kit strutture di sostegno sopra tetto a zavorra; • Pratiche tecniche: progetto esecutivo impianto fotovoltaico + pratica ENEA + pratica di connessione GSE e attivazione del servizio di scambio sul posto (SSP). 	
TOTALE FOTOVOLTAICO (iva inclusa)	€ 29.800,00

RIEPILOGO COSTI € 29.800,00

€ 29.000

(**) LINEA VITA

Esclusa

come da accordi

Dal preventivo sono escluse: opere murarie, mezzo meccanico per movimentazione merce, tracce, verniciature, scavi, e quant'altro non specificato nel presente preventivo.

- Validità preventivo:** 15 giorni dalla data di emissione.
- La disposizione, la quantità e la tipologia dei pannelli verrà valutata anche in fase d'installazione, nel caso in cui non sia possibile mantenere la coerenza con il presente preventivo.**
- Tutte le decisioni che influenzano la realizzazione dell'impianto elettrico dovranno essere sottoposte al nostro esame essendo noi responsabili degli impianti eseguiti
- Eventuali lavori fuori preventivo verranno considerati in economia con una tariffa oraria di € 30,00 + IVA orarie a persona.**
- Intervento di edilizia libera, ma nel caso sia presente una pratica edilizia, saranno addebitati i costi di asseverazione e visto di conformità, da valorizzare in base all'importo lavori.
- Pagamenti:** 30% alla conferma del preventivo, 50% a comunicazione merce pronta per la consegna, saldo a fine installazione.
- Gli oneri di connessione alla rete elettrica sono esclusi dal seguente preventivo.**

Il committente per accettazione

(Firma)

IL PRESIDENTE
Dott. Elia Emma

Croce Rossa Italiana - Comitato di Jesi ODVIscrizione RUNTS repertorio N. 55156
Sede Leg.: Via Gallodoro, 84 - 60035 JESI (AN)
Codice Fiscale e Partita IVA 02614530422
E-mail: jesi@cri.it - PEC: cl.jesi@cert.cri.it